UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

Zaključen dana 20.12.2023. godine između:

INVESTITOR: HYDRO DRILL DOO BEOGRAD - NOVI BEOGRAD, Stojana Aralice 9, 11070, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), matični broj: 08687137, PIB:100496292, koga zastupa Dragan Srdić, Direktor
(u daljem tekstu: **Investitor)**

i

IZVOĐAČ: BETTERING DOO NOVI SAD, ul. Živojina Ćuluma 26 Novi Sad, matični broj: 20397322, PIB:105512715, koga zastupa direktor Bruno Blehl
(u daljem tekstu: **Izvođač**)

PREDMET UGOVORA:

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je: Izvođenje radova na izgradnji
PRUGA BEOGRAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA)
-Projekat hidrotehničkih instalacija zgrade elektrovučne podstanice – EVP Vrbas
-Projekat hidrotehničkih instalacija izgradnje i rekonstrukcije zgrade elektrovučne podstanice - EVP Subotica
-projekat hidrotehničkih instalacija zgrade elektrovučne podstanice -
EVP Novi Sad
na osnovu usvojene Ponuda Izvođača br. 2311-1/23, 2311-2/23 i 2311-3/23 od 23.01.2023.godine po sistemu „KLJUČ U RUKE".

Član 2.

Investitor ustupa, a Izvođač prihvata da izvrši sve neophodne radove vezano za radove na izgradnji PRUGA BEOGRAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA)
-Projekat hidrotehničkih instalacija zgrade elektrovučne podstanice – EVP Vrbas
-Projekat hidrotehničkih instalacija izgradnje i rekonstrukcije zgrade elektrovučne podstanice - EVP Subotica
-projekat hidrotehničkih instalacija zgrade elektrovučne podstanice -
EVP Novi Sad
na osnovu usvojene Ponuda Izvođača br. 2311-1/23, 2311-2/23 i 2311-3/23 od 023.01.2023.godine po sistemu „KLJUČ U RUKE".
Izvođač će sve navedene radove iz usvojene Ponude/Predračuna izvesti stručno i kvalitetno, savesno, sa svojim materijalom, radnom snagom, potrebnom opremom i alatom, a u svemu prema projektnoj dokumentaciji, tehničkim propisima, standardima i normativima i pravilima struke koji važe za ovu vrstu radova, kao i uputstvima Nadzornog organa na gradilištu.

CENA:

Član 3.

Ukupna cena radova iz predmeta ovog Ugovora je po Ponudama 2311-1/23,

2311-2/23 i 2311-3/23 i fiksna je i iznosi:

Cena bez PDV-a: 3.549.5279,10 dinara

Napomena: PDV 20% nije obračunat u skladu sa članom 10. Stav 2. Tačka 3. Zakona o PDV-u

OBRAČUN RADOVA

Član 4.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da se plaćanje vrši, na sledeći način:

- 100% 60 dana po završetku radova

Investitor je dužan da u roku od 5(pet) dana,od dana prijema overi račun, a 60 dana od dana overe izvrši plaćanje na tekući račun Izvođača.

ROK :

Član 5.

Izvođač će izvesti predmetne radove u skladu sa čl. 1. ovog Ugovora, u roku dogovorenim sa Investitorom. Rok za izvodjenje radova je 30 radnih dana po dobijanju dozvole za raskopavanje.

GARANTNI ROK:

Član 6.

Izvođač garantuje da su svi radovi izvedeni u skladu sa tehničkom dokumentacijom, zakonskim propisima, standardima i da nemaju skrivenih nedostataka.

Za kvalitet izvedenih radova Izvođač daje garanciju na period od 2 (dve) godine od datuma obostranog potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova.

Za ugrađenu opremu koja je predmet ovog Ugovora, važe garancije proizvođača opreme.

Investitor nema pravo da traži od Izvođača da otkloni nedostake o svom trošku u garantnom periodu za radove, materijal i opremu, koju Izvođač nije izveo ili ugradio.

OBAVEZE INVESTITORA:

Član 7.

Investitor se obavezuje da:

- Izvođača uvede u posao;
- plati sve takse i troškove vezano za projektovanje i ishodovanje rešenja o odobrenju za izvođenje radova, prijave radova i dozvole za raskopavanje javnih površina kod nadležnih institucija;

- pre početka izvođenja radova obavesti Izvođača o imenovanom licu za nadzor nad sprovođenjem ugovorenih radova;
- izvede sve geodetske radove na merenju, snimanju i obeležavanju trase i objekta
  snosi ostale troškove u skladu sa usvojenom Ponudom/Predračunom Izvođača
- obezbedi uslove za kontinuiran i nesmetan rad radnika Izvođača;
- sve zahteve za nepredviđene i naknadne radove dostavi Izvođaču u pisanoj formi;
- ukoliko je potrebno, reši sve imovinsko-pravne odnose;
- da izvrši uplatu u ugovorenom roku.

OBAVEZE IZVOĐAČA:

Član 8.

Izvođač će ugovorene poslove obaviti samostalno, upotrebom tehničkih sredstava i alata, radom svojih zaposlenih.
Izvođač je dužan da prilikom izvođenja radova ugrađuje materijale koji odgovaraju važećoj projektno-tehničkoj dokumentaciji i propisanim standardima, odnosno materijal za koji poseduje odgovarjuće ispitne listove, ateste i drugu neophodnu dokumentaciju, a koja je obavezna za tehnički prijem.

Član 9.

Izvođač se obavezuje da:

- izvede ugovorene radove kvalitetno, u roku i u potpunosti u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, tehničkom dokumentacijom, važećim tehničkim propisima, normama, standardima, pravilima struke i nalozima Investitora u pisanoj formi, kao i ostaloj pozitivno - pravnoj regulativi vezano za ovu oblast;
- izradi projektno-tehničku dokumentaciju, ishoduje rešenje o odobrenju za izvođenje radova, prijavu radova i dozvolu za raskopavanje javnih površina;
- obezbedi odgovarajuću strukturu radne snage koja će posao završiti kvalitetno i u roku;
- obezbedi svojim radnicima svu neophodnu opremu i alat predviđen za ovu vrstu radova;
- svu dokumentaciju uredno preda Investitoru;
- obezbedi primenu higijensko/tehničkih i protivpožarnih mera zaštite, kao i mere bezbednosti i zdravlja na radu prema važećim propisima;
- ukoliko je potrebno zatraži blagovremeno, pisanim putem, od Investitora dodatnu neophodnu dokumentaciju za izvođenje radova;
- nakon završetka radova povuče svoje radnike, ukloni sav preostali materijal i opremu, mehanizaciju i privremene objekte.

VIŠA SILA:

Član 10.

Izvođač nije odgovoran ukoliko do prekoračenja roka dođe krivicom Investitora ili usled više sile.

Pod višom silom, podrazumevaju se prirodne nepogode (poplave, zemljotresi...), rat ili mere državnih organa kojima se otežava izvršenje ugovornih obaveza.
Ugovorne strane su saglasne da se u slučajevima prekida posla usled činjenica

navedenih prethodnim stavom, Ugovoreni rok produžava za period dejstva Više sile. Ukoliko dejstvo Više sile prouzrokuje trajni prekid Ugovornog odnosa, Ugovorne strane su saglasne da će slučaj ovakvog prekida rešavati sporazumno, tako da isti proizvede najmanje štete po obe Ugovorne strane.

PRIMOPREDAJA RADOVA:
RASKID UGOVORA:

Član 11

Ugovorne strane saglasno konstatuju da se ugovor može menjati ili raskinuti sporazumno na osnovu pisane saglasnosti ugovornih strana. Ugovorne strane posebno utvrđuju da se Ugovor može raskinuti uz obostranu pisanu saglasnost u trenutku kada je u celini završen neki od ugovorenih radova koji nesporno predstavlja celinu uz obostrano izmirenje ugovorenih obaveza.

REŠAVANJE SPOROVA:

Član 12.

Sve eventualne sporove koji nastanu u vezi sa izvršenjem ovog Ugovora, Ugovorne strane će rešavati sporazumno.

Ukoliko se spor ne reši na način predviđen u stavu 1. ovog člana, Ugovorne strane priznaju nadležnost stvarno nadležnog suda u Novom Sadu.

OSTALE ODREDBE:

Član 13.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka od kojih svaka Ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primerka za svoje potrebe.

INVESTITOR:	**IZVOĐAČ:**
HYDRO DRILL DOO BEOGRAD	**BETTERING DOO NOVI SAD**
Direktor Dragan Srdić	**Direktor: Bruno Blehl**